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Azione 5.3.1.

Realizzazione di una Rete radio regionale digitale interoperabile 

 Corpo Forestale e Protezione Civile

Esiti della consultazione preliminare di mercato 
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In data 25.03.2016 è stata data evidenza pubblica alla consultazione preliminare di mercato finalizzata alla 

preparazione dell'appalto concernente la realizzazione di una rete radio regionale digitale interoperabile 

comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e al pronto intervento.

A norma degli articoli 66 e 67 del Dlgs 50/2016 Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata

a un candidato  o  a  un  offerente  abbia  fornito  una consulenza  all’amministrazione aggiudicatrice  essa

adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato

o dell’offerente in questione. Una delle misure suggerite dalla norma è la comunicazione agli altri candidati

e  offerenti  d’informazioni  pertinenti  scambiate  nell’ambito  della  consultazione;  a  tal  fine  è  possibile

visionare sia l'elenco delle ditte che hanno formalmente mostrato interesse per la consultazione sia tutta la

documentazione fornita dagli operatori.

In particolare, sono pervenuti i contributi di:

• BPG Radio Comunicazioni 

• Eurocom Telecomunicazioni srl 

• GEG Telecomunicazioni SrL 

• MOTOROLA Solutions Italia S.r.l. 

• Ponti Radio PR 

• RadioActivity 

• Saitel Telecomunicazioni 

• Selex Finmeccanica SpA 

• SIAE microelettronica S.p.A. 

• SPE Electronics srl 

• TP srl 

• Radio Activity Srl 

2/5



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi Informativi Infrastrutture e Reti

Il progetto oggetto della consultazione s’inserisce all'interno degli interventi programmati nel POR FESR

2014-2020 - Asse V “Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi” - Azione 5.3.1. “ Integrazione e sviluppo

di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo

precoce”.

L’intervento prevede principalmente:

• il completamento della rete radio DMR II simulcast di protezione civile in fase di realizzazione 

• il  rafforzamento della Dorsale Radio, attraverso un’azione d’infittimento dei siti radio e tramite il

potenziamento della capacità di banda; 

• la reingegnerizzazione del sistema di diffusione in uso al Cfva consistente nel passaggio dalla

tecnologia di tipo analogico a quella digitale con il DMR Tier III; 

Con la consultazione preliminare di mercato l'Amministrazione ha aperto un dialogo con gli operatori del

mercato  per  confrontare  esperienze  e  acquisire  conoscenze  tecniche  al  fine  di  una  migliore

predisposizione  degli  atti  di  gara,  conciliando  le  esigenze  della  Stazione  Appaltante  con  l’offerta  del

mercato. 

Gli  incontri  con  gli  operatori  hanno  dato  all'Amministrazione  la  possibilità  di  approfondire  i  principali

argomenti del progetto quali il completamento della rete radio DMR II simulcast di protezione civile e il

rafforzamento della Dorsale Radio ma particolarmente utili  sono state le interlocuzioni  sulla tecnologia

DMR Tier III.

Nello  specifico,  data  la  scelta  progettuale  di  base  per  la  reingegnerizzazione  dell'attuale  rete  radio

analogica, in questo contesto è stato di particolare interesse conoscere lo stato dell'arte della tecnologia

DMR Tier III infatti, come noto, lo standard ETSI definisce per il DMR TIER III alcune funzioni interoperabili

e lascia spazio ai singoli produttori per l’implementazione di funzionalità aggiuntive. Standard, tra l'altro, per

il quale è previsto il rilascio imminente di una nuova release a oggi non ancora disponibile.

Argomenti trattati con particolare riguardo sono stati:

• Trunking 

• Gruppi e DGNA 

• Gestione della priorità di accesso al canale 
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• Gestione segnalazione posizione GPS 

• Configurazione on air 

• Roaming e Handover

La discussione intorno a queste e altre tematiche ha fatto emergere il livello di sviluppo raggiunto dalla

tecnologia che se da un lato promette prestazioni di grande interesse ha, per contro, evidenziato la non

omogeneità delle soluzioni offerte dai diversi costruttori che (specifiche standard a parte) implementano

diverse funzionalità ritenute importanti dall'Amministrazione (un esempio per tutti gestione della priorità) in

modo proprietario.

Si evidenzia inoltre che la descrizione da parte dei costruttori delle possibili implementazioni del sistema ha

fatto emergere che l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere previste dal progetto è, di fatto, un

fattore prevalente di cui l'Amministrazione deve tenere conto nella fase di progettazione.

Per  quanto  su  detto  l'Amministrazione  si  riserva  di  approfondire  specifiche  tematiche  sia  visitando  e

testando personalmente reti esistenti sia con ulteriori interlocuzioni di natura tecnica.

Si allegano i seguenti documenti:

Allegato 1: Elenco ditte che hanno formalmente mostrato interesse per la consultazione

Allegato 2: Contributo BPG Radio Comunicazioni 

Allegato 3: Contributo Eurocom Telecomunicazioni

Allegato 4: Contributo GEG Telecomunicazioni

Allegato 5: Contributo MOTOROLA Solutions Italia

Allegato 6: Contributo Ponti Radio PR

Allegato 7: Contributo PXL

Allegato 8: Contributo RadioActivity 

Allegato 9: Contributo Saitel 
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Allegato 10: Contributo Selex Finmeccanica

Allegato 11: Contributo SIAE microelettronica

Allegato 12: Contributo SPE Electronics srl 

Allegato 13: Contributo TP srl 

Si specifica che i contibuti riportati sono al netto delle brochure informative.
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